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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Specyfikacja Techniczna (ST)

Wymagania Ogdélne" odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczeg6lnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach
zadania pt. "BUDOWA DWOCH WIAT W KONSTRUKCJI ZELBETOWE]".

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczng

Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami
Technicznymi dla poszczegdlnych rodzajow robdt. Specyfikacje Techniczne uwzgledniajg
normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace si¢ do robat.

1.4. Okreslenia podstawowe

Dziennik Budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiazujgcymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen 1 okolicznoéci zachodzacych
w toku wykonywania robét.

Inwestor - osoba reprezentujgca interesy Zamawiajacego przedsiewzigcia, akceptujgca
poczynania Wykonawcy na budowie, zatwierdzajaca ewentualnie korygujgca je.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksigga Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do 1 wpisywania przez Wykonawce obmiaréw dokonywanych robdt w formie
wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zatgcznikow; wpisy w Ksigdze Obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora.

Laboratorium - laboratorium badawcze i zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszystkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materialow oraz robot.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacja
Projektowa. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ -zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony -z przeci¢tnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.



Polecenie Inspektora -wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w
formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Przedmiar robot - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar).

Rysunki - czg¢s¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiacg odrgbng calosé
technologiczng, zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji techniczno
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa kanalizacji
lub jej elementu -odcinka wraz z przylaczami.

Przyjete oznaczenia i skroty

PN - Polska Norma BN -Branzowa Norma

OST - Ogolne Specyfikacje Techniczne

ST - Specyfikacje Techniczne

OP - Dokumentacja Projektowa

1.5.0g6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowg j poleceniami Inwestora.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Dziennik Budowy, Ksi¢ge Obmiaréw oraz Dokumentacje¢ Projektowa i ST.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochronge przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili obioru koncowego robot.

1.5.2.Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ stosowne rysunki i dokumenty.

W przypadku istotnych zmian w stosunku do OP, dokonanych podczas realizacji obiektu,
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej. Koszty
dokumentacji powykonawczej w calosci obcigzajg Wykonawcee wygrywajacego przetarg.
Koszty Dokumentacji Powykonawczej Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowe;.
Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na pismie i
autoryzowane przez Inwestora. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny by¢
wprowadzone przez Inwestora po uzgodnieniu z Projektantem. Jezeli w trakcie wykonywania
robot okaze si¢ koniecznym uzupelnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Inwestora, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wlasny koszt w 4 egzemplarzach
i przedlozy je Inwestorowi do zatwierdzenia

1.5.3.Zgodnos¢ robot z Dokumentacjg Projektows i ST
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Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inwestora Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w
cho¢by jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow
obowigzuje nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:

1) Umowa pomigdzy Inwestorem i Wykonawca

2) Dokumentacja Projektowa,

3) Specyfikacje Techniczne.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy
jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda
zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgednosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedzialu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w pelni zgodne z
Dokumentacjg Projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jakosé¢ elementu budowli,
to takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego (mozliwosci dojazdu do
posesji) na Terenie Budowy, do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce teren budowy. Wykonawca umiesci
tablice informacyjne, ktorych tres¢ i ilos¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaplacie
iprzyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng¢ kontraktowa.

1.5.5. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow
inorm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokol Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen Iub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spolecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujgc si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wplyw na srodki
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ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami
lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami, mozliwoscig
powstania pozaru.

1.5.6 .Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poZarem wywolanym
jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia. nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe do robot beda miaty
Swiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke¢, jednoznacznie okregslajace
brak szkodliwego oddzialywania tych materialdw na srodowisko. Materialy, ktore sa
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot. a po zakonczeniu robot ich szkodliwosé zanika
(np. materialy pylaste) moga by¢ wuzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy
powinien otrzymac¢ zgod¢ na uzycie tych materialow od wlasciwych organdéw administracji
panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, lo konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy Materialy uzyte do wykonania zadania musza posiadac¢ atesty, certyfikaty.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Inspektora i zainteresowane wladze oraz
bedzie z nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespelniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dra ochrony zycia i zdrowia o0so6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢. ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrgbnej zaplacie 1 sa uwzglednione w cenie
kontraktowe;j.



1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez
Inwestora.

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajacym stanie
przez caly czas. do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie. to na polecenie Inwestora powinien rozpocza¢ roboty utrzymane nie
pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania w nalezytym stanie
czystos¢ nawierzchni. po ktorych si¢ porusza podczas wykonywania zadania.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wladze ceptralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
zrobotami i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
1 wytycznych podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych
i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnianie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac
Inwestora o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.12. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawcg¢ wywiezione z Terenu
Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli
Wykonawey na uzycie tych materialdw do innych robdt, niz te, dla ktorych zostaly
zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy
rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2. Materialy

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialdw przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow,
ewentualnie odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnosnych wiladz na
pozyskanie materialow z jakichkolwiek zrodel miejscowych.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym oplaty, wynagrodzenia i inne Koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwdrnie materialow moga byé okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materia/6w mogg byé pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materia/ow pod wzgledem jakosci.

2.4. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty niecodpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce¢ wywiezione z terenu
budowy lub zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli
wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robét, niz te, dla ktérych zostaly zakupione,
to ich kaszl zastanie przewarto$ciowany.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda potrzebne
na budowie, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosé i
wlasciwosé do robot oraz byly dostepne do kontroli przez Inwestora. Miejsce czasowego
skladowania bedzie zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Wszelkie materialy 1 urzadzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowej mozna zastgpic
rownowaznymi stosujgc te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte
certyfikatami, §wiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci od wymagan wynikajacych
z odpowiednich przepisow. Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inwestora.

W przypadku braku takich ustalen, w dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony
1 zaakceptowany przez Inwestora. liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST
1 wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet, bedacy wlasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robot, ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
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Srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwosc
wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet, po akceptacji
przez Inwestora, nie moze by¢ zmieniany bez jego zgody. Sprzgt, maszyny, urzadzenia i
narzgdzia niegwarantujgce zachowania warunkow Kontraktu, zastang zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do pracy.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniami Inspektora, w terminie
przewidzianym umowg. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakosc
zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST, harmonogramem robdt oraz poleceniami Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang
poprawione przez Wykonawceg na wlasny koszt.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawceg, pod grozbg zatrzymania robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakoSci

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robét i jakos¢ materialow. Zapewni on
odpowiedni system kontroli, personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu Kontroli Inspektor moze zazagda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenie badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw i robot z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST jednak nie rzadziej niz jest to okreslone w ST, normach
1 wytycznych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robot
ponosi Wykonawca.



6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mieé¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora, Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, nalezy
stosowac¢ wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie badania.

Wyniki pomiaréw i badan Wykonawca przedstawi na pismie do akceptacji Inspektora.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej.

6. 5.Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 1 producenta materiatow.
Inspektor moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy
na swoj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne to Inspektor
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powt6rnych lub
dodatkowych badan. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan pokryje Wykonawca.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
whasciwych przepisow i dokumentoéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

-Polska Norma

-aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslona w punkcie a),

-10 -



¢) spelniajg wymogi ST.

W przypadku materialow. dla ktorych powyzsze dokumenty sa wymagane przez ST. kazda
partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb
jednoznaczny te cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
6.7.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy trenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot. stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonala zapisu. z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonywane trwalg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim bez przerw. Zalgczone do Dziennika Budowy protokoly i inne
dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora.

6.7.2. Ksiegga Obmiaréw

Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozlicznie faktycznego postepu kazdego
z elementow robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do Ksiggi Obmiarow.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materia/6w, recepty robocze i kontrolne, wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej z Inwestorem. Dokumenty te stanowig zalaczniki do
odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

6.7.4.Pozostale dokumenty budowy

a) Pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) Protokoty przekazania terenu budowy,

¢) Umowy cywilno-prawne,

d) Protokoty odbioru robot,

e) Protokoly z narad i ustalen,

f) Korespondencja na budowie.

6.7.5. Przechowywanie dokumentow budowy

T i



Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT
7.1.Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale wykonawcy:

a) odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbidr czesciowy,

¢) odbior ostateczny,

d) odbior pogwarancyjny.

7.2. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajgeych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior ten bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogolnego postgpu robot.

Odbioru dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej niz w ciaggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu
Inspektora.

Jako$¢ 1 ilosci robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjag Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci j jakosci wykonywanych czesci robot. Odbioru
czegsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.

7.4. Odbior ostateczny
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora.
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Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw wymienionych
ponizej. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowe] na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikow badan, pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku ostatecznego- odbioru robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub uzupelniajacych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢. ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i ST z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechu eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo. komisja dokona potragcen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest Protokot
Ostatecznego Odbioru Robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy.

2. Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentow umowy i ewentualnie uzupelniajace
lub zamienne.

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy i Ksigge Obmiarow.

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z ST.

7. Opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zalagczonych do dokumentdw odbioru. a wykonywanych zgodnie z i ST.

8. Rysunki (dokumentacje¢) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoly odbioru i
przekazywania tych robot wlascicielom urzadzen.

W przypadku. gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawea wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Terminy wykonania robot poprawkowych i robot uzupelniajagcych wyznaczy komisja.

7.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Ustalenia ogolne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego
w dokumentach umownych.
Dla robot wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawece i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:
- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,
- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdw i transportu na teren budowy.
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami. ale z wylaczeniem podatku
VAT.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414. z
pdzniejszymi zmianami)

[2] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz.U. z 2002 roku Nr 75, poz.
690, z poOzniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.01 - ROBOTY ROZBIORKOWE (CPV 45111300-1. 45111220-6)

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot rozbiérkowych zwigzanych z wykonaniem zadania pt "BUDOWA
DWOCH WIAT W KONSTRUKCJI ZELBETOWEJ" polegajacych na demontazu daszku
nad wejsciem do Izby przyjeé

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktorych dotyczy szczegolowa specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajgce 1 majace na celu wykonania prac rozbiorkowych z wywozem gruzu na miejsce
zwalki oraz posegregowaniem i wywozem zlomu na sktadowisko wskazane przez Inwestora.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST s3g zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami
1 definicjami podanymi w czgsci B.00. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w SST B.00"Wymagania Ogolne", Wykonawca
robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru,

2. MATERIALY
Warunki ogélne stosowania materialow podano w SST B.00 "Wymagania Ogdlne".

Do wykonania prac rozbiorkowych i demontazowych mozna stosowa¢ materiaty:
- gazy techniczne,

- bale iglaste,

- deski iglaste 19-45 mm,

- stemple,

- gwozdzie,

- klamry ciesielskie

i inne materialy pomocnicze.

3. SPRZET

Ogdlne warunki stosowania sprzgtu podano w SST B.00. Wymagania Ogolne",

Przewiduje si¢ do wykonania robot zwigzanych z rozbidrka i usunigciem gruzu oraz ztomu
zastosowanie nastepujacego sprzetu:

- miotow elektrycznych lub pneumatycznych,

- drobnego sprzgtu r¢cznego,
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- koparek lub tadowarek,

- samochoddw samowyladowczych,

- zestawu spawalniczego gazowego,

- lub innego sprzetu i maszyn, ktore nie beda niekorzystnie wplywacé na istniejaca konstrukeje
budynku

4. TRANSPORT

Ogdlne warunki transbortu podano w SST B.00 .Wymagania Ogdlne".
Materiaty pochodzace z rozbiorki i demontazu nalezy sukcesywnie usuwaé poza teren
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT :
5.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Ogolne warunki wykonania robot podano w SST B.00.Wymagania Ogolne".

5.2. ZAKRES WYKONYWANYCH ROBOT

Roboty objete zakresem wg punkcie 1.3 niniejszej SST realizowaé przy uzyciu Sprzetu
wymienionego w punkcie 3. Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbiorkowe tak, aby
nie naruszy¢ konstrukcji istniejacych obiektow. Nalezy zapewnié¢ bezpieczenstwo pracy
robotnikow oraz o0séb postronnych I mogacych znalezé si¢ w poblizu miejsca (strefy)
rozbiorki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbiorkowych. Niedopuszczalne jest palenie
jakichkolwiek rzeczy usunietych z obiektu.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru miejsce wywozu gruzu i innych
przedmiotow rozebranych z obiektu. Miejsce wywozu gruzu i innych przedmiotéw powinno
by¢ uzgodnione przez Zamawiajacego z odpowiednimi wladzami.

Kiedy w trakcie wykonywania robot pojawig si¢ oznaki wyst¢powania nieprzewidzianych
nieprzydatnych materialow, to o takich faktach powinien by¢ niezwlocznie powiadomiony
Inspektor Nadzoru. Inspektor Nadzoru powinien podja¢ decyzje, co do rozmiaru i
koniecznego usunigcia nieprzydatnego materia/u.

Materialy nieprzydatne z rozbiorki stanowia wilasno$¢ Wykonawey 1 powinny by¢
sukcesywnie, w miarg postepu robot usuwane z terenu budowy.

Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Inwestorem powinien podja¢ decyzje¢, co do rozmiaru i
koniecznego usunigcia nieprzydatnego materiatu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST B.00 .Wymagania Ogolne". Sprawdzenie
jakosci robot polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z

- Dokumentacja Projektowg i wskazaniami Inspektora Nadzoru w zakresie kompletnosci
wykonanych robat,

-wymaganiami okreslonymi w punkcie 5 niniejszej SST.

Sprawdzenia jakos$ci robot polega na wizualnej ocenie wykonania rozbidrek, usunigcia gruzu i
pozostawienie w czystosci miejsc rozebranych.
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Kontrola pozostatych robot polega na kompletnosci ich wykonania oraz sprawdzeniu
posegregowania i oczyszczenia elementow stanowigcych wlasnosé Zamawiajgcego.
Poszczegolne etapy wykonania robdt rozbiorkowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru podano w SST B.00 . Wymagania Ogélne-.

Jednostkami obmiarowymi robot zwigzanych z rozbiorka i demontazem s3a: 1 mb (metr
biezacy),l m2 (metr kwadratowy), 1 m3 (metr szescienny).

Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinien obejmowac jakichkolwiek dodatkowo
wykonanych robot nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej lub nie zaakceptowanych
przez Inspektora Nadzoru i powinien dotyczy¢ catkowitej wielkosci rozbieranej konstrukcji

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru podano w SST B.00 .Wymagania Ogolne".

Wszystkie roboty objete rozbiorkami podlegaja zasadom odbioru robot zanikajgcych.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robot poprawkowych do
wykonania, a Wykonawca wykona je na koszt wlasny w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ powinna nastgpi¢ zgodnie ze SST 8.00 "Wymagania Ogdlne", na podstawie
jednostek obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robot.
Cena obejmuje: rozbiorke elementdw, przemieszczenie, zaladunek i odwiezienie materiatow
rozbidrkowych, oplaty wysypiskowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Czes¢ 1. Roboty
ogolnobudowlane-, ITB wydanie III.

Przepisy BHP przy robotach rozbiorkowych i transportowych oraz normy 1 przepisy
wymienione w przywalanych SST.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02 - ROBOTY ZIEMNE CCPV 45111200-0)

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegdélowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem zadania pn "BUDOWA
DWOCH WIAT W KONSTRUKCJI ZELBETOWEI" polegajacych na;

- wykonaniu wykopow pod fundamenty,

- wykonaniu zasypek z zageszczeniem,

- uksztaltowaniu terenu,

- wykonaniu niezbednych pomiaréw geodezyjnych,

- zabezpieczeniu i oznakowaniu obszaru wykopow,

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres robot, objety niniejsza Specyfikacjg dotyczy prowadzenia robdt ziemnych przy
budowie wiat. Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie robdt zwigzanych z:

wykonywaniem wykopow fundamentowych w gruncie,

umocnieniem scian wykopow,

zasypaniem wykopow gruntem z odktadu i dowiezionym,

uksztaltowaniem terenu,

odwodnieniem wykopow

oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty ziemne jakie wystepujg przy
realizacji umowy.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlane, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, a takze podanymi ponizej:

1.4.1. Wykopy fundamentowe

Dla obiektu budowlanego wykopy okresla dokumentacja, ktora powinna zawiera¢: rzuty i
przekroje obiektow, plan sytuacyjno-wysokosciowy, nachylenie skarp statych i roboczych w
wykopach i nasypach, sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopow, wyniki techniczne
badan podloza gruntowego, szczegoélowe warunki techniczne wykonania robot (np.

wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.)

1.4.2. Gl¢boko$é wyKkopu
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Roéznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy
urodzajne;j.

1.4.3. Wykop plytki - wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Wykop $redni - wykop, ktorego glgbokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop gleboki - wykop, ktérego glebokos¢ przekracza 3 m ..

1.4.6. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypoéw, polozony w
obrgbie obiektu.

1.4.7. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego
lub wykonania nasypow, polozone poza placem budowy.

1.4.8. Odklad o miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopdw, a niewykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac
zwigzanych z tym obiektem.

1.4.9. Wskaznik zaggszczenia gruntu - wielko$é charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru: Is = Pd/Pds gdzie: Pd - gestos$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego
gruntu (Mg/m3) Pds-maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy
wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej probie Proclora, zgodnie z PN-B-D4481,
stuzaca do oceny zagegszczenia gruntu w robotach, badania zgodnie z normg BN-77/8931-12
(Mglm3)

1.4.10. Wskaznik roznoziarnistosci -wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$é gruntow
niespoistych, okreslona wg wzoru : U=d60/d10 gdzie: d60 -srednica oczek sita, przez ktére
przechodzi 60 % gruntu (mm) d10 -Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu
(mm)

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-O0.00 -.Wymagania
ogolne."

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji
sq:

- grunt wydobyty z wykopu i skladowany na odktadzie na obsypanie,

- grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefg robodt, na obsypanie fundamentow i

uksztaltowanie terenu,

Materialy powinny posiada¢ wlasnosci okreslone w specyfikacji, badz inne, o ile
zatwierdzone zostang I przez Inzyniera. Wszystkie ww. materialy pozyskane z wykopow na
terenie budowy lub z innych miejsc bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odklad
odpowiednio do wymagan lub wskazan Inzyniera

2.1. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone w sposob zapewniajacy zachowanie jakosci i
wlasciwosé do robdt. Miejsca | czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w
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obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce-

2.2. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢é przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty i materialy nieprzydatne do
budowy nasypéw, powinny byé wywiezione przez Wykonawce na odklad. Zapewnienie
terenéw na odktad nalezy do obowigzkow Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w
kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntdéw, ktorych
czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.
Grunty przydatne do budowy nasypéw moga byé wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera. Jezeli
grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objetosci
robot ziemnych, zostalty za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren
budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypdw lub wykonanie prac objetych
kontraktem, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow
przydatnych z wlasnych zrodel, zaakceptowanych przez Inzyniera.

3. SPRZET

Ogoélne wymagania dotyczace stosowania sprz¢tu podano w ST B.00 "Wymagania ogdlne".
Do wykonania robdot ziemnych nalezy uzy¢ sprzetu umozliwiajgcego odspajanie i
wydobywanie gruntow, zageszczanie gruntow i transportu mas ziemnych.
Wymagany sprzet:
- koparka
- ladowarka, do wykonania wykopow szerokoprzestrzennych, obsypania fundamentow,
a takze do zaladunku na samochody; z osprzgtem podsiebiernym o pojemnosci tyzki
0,25-0,6 m3, -zageszczarka wibracyjna kroczgca do zaggszezania zasypow wykopow i
nasypow,
- pompy elektryczne lub spalinowe.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-8.00.eWymagania ogolne". Do
przewozu wszelkich materialow sypkich i zblizonych jak ziemia, kruszywo stosowane beda
samochody samowyladowawcze do 12 t -wywrotki. Zaladunek jak i wyladunek materialow
musi odbywa¢ si¢ z zachowaniem wszelkich srodkoéw ostroznoscei i bezpieczenstwa ludzi
pracujacych przy robotach ziemnych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne warunki wyKkonania robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST -B.00
Wykonywanie wykopow moze nastapic¢ zgodnie ze Specyfikacja Techniczng i po wyrazeniu
zgody przez Inzyniera. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736 i PN-B-06050.
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5.1.1. Przygotowanie do robét ziemnych

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy:

- zapewni¢ ciaglos¢ i bezpieczenstwo ruchu pieszego i kotowego,

- zapoznac¢ si¢ z planem sytuacyjno-wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i
wymiarami  istniejacych i1 projektowanej  konstrukcji, wynikami  badan
geotechnicznych gruntu,

- wyznaczy¢ zakresy robot ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w terenie
polozenia wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podluznego i
przekrojow poprzecznych wykopow, polozenia ich osi geometrycznych, glebokosci
wykopdw, punktow ich przecigcia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania zakresow
robot ziemnych postugiwaé si¢ instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit,
niwelator, jak j prostymi przyrzadami -poziomica, tata miernicza, taSma itp.

- przygotowac i oczysSci¢ teren poprzez: usunig¢cie gruzu i kamieni, wycinke krzewow,
osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktorym roboty ziemne beda wykonywane,
urzadzenie przejazdow i drog dojazdowych. ’

- wyznaczy¢ wszystkie miejsca kolizji z urzadzeniami j instalacjami podziemnymi
zardwno zinwentaryzowanymi jak i spodziewanymi,

- usung¢ warstwe ziemi roslinnej,

- odwodni¢ teren budowy.

5.1.2. Odwodnienia rob6t ziemnych

Wykonawca powinien. o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonac¢ urzadzenia, ktore
zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, lak aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w calym
okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidlowe odwodnienie. Jezeli wskutek
zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dilugotrwalg
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow i zastapienia ich gruntami
przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawiajgcego
za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do istniejgcych
zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem
z odpowiednimi instytucjami.

5.2. Wykopy
5.2.1. Odwodnienie wyKkopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym
okresie trwania robot ziemnych. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni
spadek podluzny rowkéw odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu.
Zrédta wody odsloniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny, Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robdt ziemnych.
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5.2.2. Dokladno$¢ wyznaczenia i wyKkonania wykopu

1. Kontur robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu
nalezy wyznaczy¢ przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych.

2. Przy wykonywaniu wykop6w pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkow i
krawedzi wykopow powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale
poza obszarem wykonywanych robdt ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na lawach
powinno by¢ sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w
dzienniku budowy.

3. Tyczenie obrysu wykopu powinno byé wykonane z dokladnoscia do +/-5 cm dla
wyznaczenia charakterystycznych punktéw zalamania

4. Odchylenie osi wykopu niz +/-10 cm. Réznice w stosunku do projektowanych rz¢dnych
robét ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmi -3 cm.

5. Szeroko$¢ wykopu nie moze roznié si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +11 -1 0
cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

6. Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 1000d jego
wartosci wyrazonej tangensem Kkata. '

7. Maksymalna gleboko$¢ nierownosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm
przy pomiarze lata 3 -metrowa

8. Wykopy pod obiekty wykonywac¢ metodg warstwowa (podtuzng) warstwami o niewielkiej
grubosci 1 duzej powierzchni.

9. Profilowania skarp i nadawania im prawidlowych ksztaltow dokonywaé od razu po
przejéciach maszyn.

11. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy sprawdzi¢, czy wlasnosci
gruntu odpowiadaja przyjetym w projekcie.

5.3. Odspojenie i odklad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub r¢czne, polgczone z zastosowaniem urzadzen
do mechanicznego wydobycia urobku. Odklad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po
jednej stronie wykopu, w odleglosci co najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu. Wykopy
otwarte szerokoprzestrzenne pod obiekty budowlane nalezy wykona¢ mechanicznie
koparkami podsigbiernymi. Podczas trwania robot ziemnych nalezy zwrdci¢ szczegdlng
uwage na: -bezpieczng odleglos¢ (w pionie i w poziomie) od przewoddéw wodociggowych,
gazowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku
natrafienia na urzadzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej badz niewypal, nalezy
miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomic¢ Inzyniera i odpowiednie przedsigbiorstwa
1 instytucje nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na glebokosciach i w miejscach, w
ktorych wystepuja lub spodziewane jest wystgpowanie instalacji i urzadzen podziemnych.
Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia sprzg¢tu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciagla
obserwacj¢ odspajanego gruntu.

- w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowaé odpowiednie

przykrycie wykopu,
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- nalezy instalowac¢ bezpieczne zej$cia, przestrzegac usytuowania koparki w odleglosci
co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu,
- zabezpieczenie przed naplywem wadd powierzchniowych do wykopu,
- unikanie wydobywania gruntu na pochytych powierzchniach.
Metody wykonania robot ziemnych okre§lone zostang w projekcie robdt ziemnych
opracowanym przez Wykonawce:

5.4. Podloze

Przy zmechanizowanym wykonywaniu robot ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu
ponad zalozone rzedne wykopu o grubosci co najmniej -koparkami jednonaczyniowymi -
20cm. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +1-3 cm. Nie wybrang, w
odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usung¢ sposobem rgcznym
lub mechanicznym, zapewniajacym uzyskanie wymaganej dokladnosci wykonania
powierzchni podloza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

5.5. Zasypka i zageszczenie gruntu

Do zasypania fundamentéw nalezy wykorzysta¢ grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty
gliniasto-piaszczyste wg PN 84/B-02480 pochodzace z wykopdéw na odklad lub dowiezione
spoza strefy robot z wylaczeniem gruntow pylastych, lessowych. Wykonawca we wlasnym
zakresie ustali miejsce wywozu namulow organicznych. Zasypke nalezy wykonaé warstwami
metoda pod/uzna, boczng Ilub czolowa z jednoczesnym zaggszczaniem. Grubosé
usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn i srodkow transportowych i
winna wynosi¢ 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zageszczenia
gruntdw mozna uzy¢ maszyn takich jak: wibratory o recznym prowadzeniu, plyty ubijajace w
zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy zageszczane;.

Stopien zageszczenia winien wynosi¢ 0,95-1,0 skali Proctora. Zastosowany sposob
zaggszezenia zasypki wykopow nie powinien oddzialywaé ujemnie na statecznos¢ budynkow
i innych budowli oraz istniejacego uzbrojenia terenu. Za powstale ewentualne szkody
odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST -B.00.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu i wykonczenia
odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokladnosé
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-
06050, PN-B-10736. Sprawdzeniu podlega:

-wykonanie wykopu

-zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

-stan umocnienia wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy
montazu,

-wykonanie niezbednych zejs$¢ do wykopow w postaci drabin,

-jakos$é gruntu, uzytego do zasypki,

-wyKkonanie zasypu wraz z zaggszczeniem.
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Pomiary do odbioru nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu:

- laty 3 metrowej -pomiar rownosci dna wykopu, rownosci skarp,

- niwelatora -pomiar rz¢dnych,

- tasmy, szablonu, faty 3 m, poziomicy lub niwelatora -pomiar szerokosci wykopu ziemnego,
- szerokosci dna wykopu, rzednych powierzchni wykopu, pochylenia skarp, rownosci
powierzchni wykopu

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST -B.00

Odbioru robot ziemnych nalezy dokonaé¢ zgodnie z PN-8-06050:1999. Odbiorowi podlega
ilos¢ i jakos¢ wykonanego wykopu. Odbiorowi podlega jakos¢ zasypanego wykopu. Qdbior
robot zanikajacych nalezy zglasza¢ Inspektorowi nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem,
aby nie powodowac przestoju w realizacji robot. Odbior robot ziemnych i przygotowawczych
nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano -Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoélne wymagania dotyczgce platnosci podano w specyfikacji ST B.00 ,,Wymagania
ogolne".

Sposob platnosci okresla umowa o wykonanie robot budowlano - montazowych.

Uwaga: Przyjmuje sig, si¢ koszt odwadniania wykopoéw jest uwzgledniony w cenie
wykonania robot ziemnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
lub odpowiednimi normami Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

10.1. Normy

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogb1lne
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczania gruntu.

I PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie.
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10.2. Inne

Wykonanie robdt ziemnych musi by¢ zgodne z przepisami:

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. I Prawo
budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126

Prawo geologiczne i gornicze - Dziennik Ustaw nr 27 z dn.01 marca 1994 r.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. OZ.U. Nr
126, péz 839 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych.

Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony srodowiska Dz. U. nr 62 poz. 627.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymogéw BHP okreslonych
obowigzujacymi przepisami, a w tym -0z.U.2003.47.401 (R) Bezpieczenstwo i higiena pracy
podczas wykonywania robot budowlanych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03 KONSTRUKCJE ZELBETOWE (CPV 45262311-4)

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji techniczne] sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem zbrojenia betonu w Konstrukcjach
zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych zwigzanych z wykonaniem
zadania pn "BUDOWA DWOCH WIAT W KONSTRUKCIJI ZELBETOWEJ" polegajacych
na:

- wykonaniu fundamentu,

- wykonaniu elementow konstrukcyjnych stupow 1 belek

- wykonaniu plyty posadzki,

- wykonaniu plyty dachowej.

- wykonaniu wylewek betonowych zbrojonych

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Zgodnos¢ z dokumentacja.

Elementy betonowe 1 oraz konstrukcje stalowe powinny by¢ wykonane zgodnie z
zatwierdzong dokumentacjg techniczng uwzgledniajacg wymagania norm. Odstapienia od
wymagan dokumentacji technicznej powinny by¢ udokumentowane zapisem w dzienniku
budowy, potwierdzonym przez nadzor techniczny, lub innym réwnorzednym dowodem.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami i
definicjami podanymi w czg$ciB.00. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST B.00 "Wymagania Ogolne".
Wykonawea robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot. ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Konstrukcje betonowe:
2.1.1 Szalowanie
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Drewno do wyrobu szalunkow: deski (iglaste o gr. 19-45 mm, klasy II-11I) i sklejki uzywane
przy deskowaniu oraz inne materialy do budowy szalunkdw.

Srodek antyprzyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajace skladniki wchodzace w
reakcje z wolnym wapnem znajdujagcym si¢ w betonie. powodujace wytwarzanie si¢
nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajacych przywieraniu betonu do
deskowania.

Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajgcy
kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz
temperaturze zaplonu wyzszej od 150-C. w otwartych pojemnikach.

2.1.2. Zbrojenie
2.1.2.1. Zebrowana stal zbrojeniowa

Zbrojenie glowne, montazowe nalezy wykonac z zebrowanych pretow zbrojeniowych ze stali
A-O: A-III. Musi ona spelnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B- 03264.

2.1.2.2. Materialy pomocnicze

Drut do wiazania pretow musi byé typu czarnego, o Srednicy 1.6mm miekki. Klocki
dystansowe pod zbrojenie muszg odpowiada¢ celom jakim majg stuzy¢.

2.1.3. Skladniki mieszanki betonowej;
2.1.3.1. Cement

Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowa¢ zadnych
materialow zamiennych: cement hutniczy marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30005,
cement portlandzki marki 25 i 35 zgodnie z norma PN-88/B-3000Q.

2.1.3.2. Woda

Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwigzkow organicznych i innych substancji
zabronionych w normie PN-88/B-32250.

2.1.3.3. Kruszywo

a) Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen, z wyjatkami wymienionymi w niniejszym
opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed uzyciem
powinno by¢ w catosci i dokltadnie przeptukane. Zawartos¢ siarczanéw powinna by¢ mniejsza
od 1 %

b) Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm) -frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie
powinny przekracza¢ 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych
krawedziach.

¢) Kruszywo grube (2 - 96 mm) -nalezy uzywac zwiru naturalnego, mieszanki Zzwiru i
tamanego zwiru, famanych kamieni lub mieszanki tych materialow, zawierajacej nie wiecej
niz 15% ptlaskich badz wydtuzonych ziaren (dlugos¢ 5 razy wigksza od szerokosci) . Frakcje o
uziarnieniu mniejszym niz 0.063 mm nie powinny przekraczac 2%.

d) Mrozoodporno$é kruszywa -ubytek masy nie powinien przekraczac¢ 5%
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2.1.4. Domieszki do betonu

W miare potrzeby. w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek,
srodkdw i1 dodatkow do betonu: uplastyczniajacych, opdzniajacych lub przyspieszajacych
twardnienie betonu, uszczelniajgcych i przeciwmrozowych, srodkow do pielegnacji betonu.
Wszystkie domieszki do betondw nalezy stosowac¢ zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od
producenta nalezy uzyskaé gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki
powinny by¢ zatwierdzane przez Inzyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania
domieszki jest przedstawienie zarowno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji
potwierdzajgce] zachowanie wymaganych parametrow oraz pozostalych wymagan przez
betony w ktorych zastosowano domieszkeg.

3.SPRZET

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w SST B.00 "Wymagania ogdlne".
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Ogdlne warunki transportu podano w SST B.00 "Wymagania ogolne".

4.1. Transport materialow

Mieszanke¢ betonowa i wszystkie materiaty niezbgdne do wykonanie elementéw wchodzacych
w sklad robot betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacjag umowy. Do transportu mieszanki
betonowej i cementu luzem nalezy stosowac specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane.
Zatadunek, transport i rozladunek materialow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

4.2. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej

Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu,
przetransportowany przy uzyciu samochodow -betoniarek. Uzycie domieszek redukujacych
ilos¢ wody oraz opdzniajacych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony powyzej czas. Wymaga
ono akceptacji wytworcy betonu i zarzadzajacego realizacja umowy

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Konstrukcje betonowe

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki. w jakich bedg wykonywane roboty.

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢c w oparciu o szczegélowy program i
dokumentacje¢ technologiczna (zaakceptowana przez Inspektora) obejmujgca: sposob
transportu mieszanki betonowej, kolejnos¢ i sposob betonowania, sposob pielegnacji betonu,

=Rz



Przed przystapieniem do betonowania. powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora
prawidlowos¢ wykonania wszystkich robdt poprzedzajacych betonowanie.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 i
PN-65/B-06251.

5.1.1. Szalunki

a) Nalezy dopasowywaé polaczenia szalunkoéw oraz zapewni¢ ich wodoszczelnosé. Ilosé
polaczen nalezy ogranicza¢ do minimum.

b) Przed polozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podioze.

¢) Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej
wytrzymalosci pozwalajacej przenies¢ obcigzenia od cigzaru wlasnego betonu oraz
konstrukcji na nim umieszczonych.

Dopuszczalne odchylki w dokladnosci wykonania deskowan. Deskowania powinny by¢
wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla prac
wykonczeniowych. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy
przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony zostang naprawione lub wymienione na koszt
wlasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonéw podlegaja powyzszym
warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

5.1.2. Zbrojenie
5.1.2.1. Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona
by¢ oznaczona metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy jg chronié¢ przed
kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno by¢ sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztaltu nadanego pretom.

5.1.2.2. Ukladanie stali zbrojeniowej

a) Czyszczenie siali: z metalu nalezy usungé wszelkie zluszczania hutnicze, tluszez. ziemie
oraz inne zanieczyszczenia.

b) Zabezpieczenie, odstgpy i ukladanie zbrojenia: -zgodnie z PN-84/B-03264 oraz
szczegblami i uwagami podanymi na rysunkach, -nalezy stosowaé nastgpujaca otuling
betonowg stali zbrojeniowej Cc=5cm.

¢) Polaczenia: zgodnie z PN-84/B-03264 oraz szczegélami i uwagami podanymi na
rysunkach.

d) Wiazanie zebrowanej stali zbrojeniowe;j.

e) Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inzyniera.

5.1.3. Betonowanie

5.1.3.1. Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowej

a) Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytworni belonu znajdujacych sie
w poblizu budowy. Ze wzgledu na szczegdlne warunki wykonania robdt nie dopuszcza sie
przygotowywania mieszanki na miejscu budowy.
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b) Homologacja (atest) Do kazdej partii betonu, przed jej rozladowaniem na miejscu
wbudowania, nalezy dostarczy¢ melryke dostawy zgodnie z wymaganiami stawianymi przez
zarzadzajacego realizacjg umowy.

5.1.3.2. Ukladanie mieszanki betonowej

a) Na co najmniej 2 dni przed przystapieniem do ukfadania mieszanki betonowej nalezy
powiadomi¢ o tym zarzadzajacego realizacja umowy. w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen.
i innych elementow majacych si¢ znajdowac w betonie.

b) Ukladanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie 2z zaleceniami
przedstawionymi w niniejszym opracowaniu. _

c) Mieszanke betonowa nalezy uklada¢ bezzwlocznie po opuszczeniu betoniarki, nie
dopuszczajac do jej segregacji lub utraty sktadnikéw oraz rozpryskiwania si¢ mieszanki o
deskowania i sial zbrojeniowa, w warstwach o grubosci nie wigkszej niz 300 mm.

d) Podczas ukladania mieszanki betonowej nie dopuszcza si¢ stosowania rur i innych
urzadzen wykonanych z aluminium.

e) Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z podloza gruz 1 inne
zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek bedacy podkladem pod mieszanke betonowa nalezy
nawilzy¢.

f) Przed ulozeniem betonu nalezy posmarowac¢ wszystkie drewniane deskowania.

g) Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i zatwierdzone prze: zarzadzajacego
realizacja umowy przed ulozeniem betonu.

5.1.3.3. Prace wykonczeniowe

a) Wygladzanie powierzchni:

- packa drewniana, kielnig drewniana, itp"

- wykancza¢ szczotka dla otrzymania powierzchni bezposlizgowe;,

- wystajace krawedzie wykonczy¢ katownikami stalowymi.

b) Wykonczenia plyt:

Plyty i podlogi maja byc¢ doktadnie zaggszczone przy pomocy wibrowania. Wykonczenie, do
osiggnigcia odpowiedniego wyréwnania. powinno by¢ wykonane po catkowitym
rozprowadzeniu i usuni¢ciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdujacego si¢ w slanie
plastycznym. Wyrownanie powierzchni powinno zosta¢ sprawdzone przez przylozenie 3
metrowe] przykladnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zaglebien nalezy je
natychmiast wypelni¢ swiezo zarobionym betonem, wyrdwnac, zagesci¢ 1 ponownie poddaé
pracom wykonczeniowym.

¢) Ochrona betonow po wykonaniu prac wykonczeniowych

Betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny byé chronione przed zniszczeniem
fizycznym a przypadku jego wystgpienia naprawione. Powinny by¢ takze chronione przed
dzialaniem chemikaliow, $rodkow i materialow metalowych oraz innych s$rodkow
powodujacych zabrudzenie.

5.2. Stropodach Filigran

Stropodach Filogran nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami podanymi przez producenta.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST B.00 .Wymagania ogélne'.

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z
podanymi wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Inspektora Nadzoru winien stwierdzi¢
zgodnos¢ utozenia zbrojenia z projektem i z normami wzakresie:

- gatunku stali.

- ilosci stali.

- ich $rednic,

- dlugosci, rozstawu i zakotwien.

- prawidlowego otulenia i pewnosci utrzymania potozenia pretow w trakcie betonowania,

- sprawdzenia grubosci otuliny (moze by¢ dokonywane przez Inzyniera rowniez po
betonowaniu, przy

uzyciu przyrzadéw magnetycznych).

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Konstrukcje betonowe

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST B.00 .Wymagania ogdlne".

Jednostkami obmiaru sa:

- 1 m3 wykonanego podbetonu

- 1 m3 wykonanego elementu konstrukeji (fundamenty, belki, stupy)

- 1 m2 dla plyty stropowej i $cian wylewanych, '

Obmiar nie moze obejmowac jakichkolwiek dodatkowych ilosci nie zaakceptowanych przez
inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioér wykonanej warstwy Odcinajacej dokonywany jest na zasadach odbioru opisanych w
SST B.00 Wymagania ogdlne".

Wszystkie roboty zbrojeniowe podlegaja zasadom odbioru robot zanikajgcych.

Odbiodr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
Inspektora Nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnos$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami
liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach. rozstawu strzemion. wykonania hakow zlgez i
dlugosci zakotwien pretdw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

Dla Stropodachu Filogran zostanie sprawdzone wykonanie zalecen producenta.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady platnosci podano w SST B.00 ,,Wymagania ogdlne", platnos¢ zgodnie z
jednostka obmiaru okreslong w pkt. 7 nalezy przyja¢ zgodnie z obmiarem oraz po
sprawdzeniu jakosci robot.
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W ceng betonowania konstrukcji wchodza czynnosci:

- dostarczenie niezbednych czynnikow produkc;ji

-oczyszcezenie podloza

-wykonanie deskowania z rusztowaniem

-utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otworOw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zaggszczeniem i wyrdéwnaniem powierzchni -
pielegnacje betonu

-rozbiorkg deskowania i rusztowan

-oczyszczenia stanowiska pracy i usunigcie materialdow rozbidorkowych poza granice obiektu.
W cen¢ ulozenia podbetonu na podlozu gruntowym wchodzg czynnosci: -wyrdwnanie
podloza )

-przygotowanie

-ulozenie i zaggszczenie, wyrdwnanie betonu

-oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),
w tym w szczegolnosci:

PN-63/B-06251 -Roboty betonowe i zelbetowe

PN-88/B-06250 -Beton zwykly

PN-90/B-06240-44 -Domieszki do betonu

PN-79/B-06711 -Kruszywa mineralne

PN-81/B-30003 -Cement murarski

PN-90/8-30010 -Cement portlandzki

PN-ISO 6935-1 -Stal zbrojeniowa. Prety gladkie PN-ISO 6935-2 -Stal zbrojeniowa. Prety
zebrowane

PN-ISO 3443-8 -Tolerancje w budownictwie

PN-B-02480 -Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow PN-B-04481 -
Grunty budowlane. Badania probek gruntow
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.04 - ROBOTY IZOLACYJNE - CPV 45320000-6

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i
przeciwwilgociowych zwiagzanych z wykonaniem zadania pn " BUDOWA DWOCH WIAT
W KONSTRUKCIJI ZELBETOWEJ” polegajace na:

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pod posadzka oraz stropodachu,

- wykonanie izolacji powlokowej fundamentow,

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych konstrukeji
betonowych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogolne wymagania podano w SST B.00 .Wymagania ogdlne".
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Warunki ogdlne stosowania materialdéw podano w SST B.00 "Wymagania ogdlne".

Materialy stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych powinny
mieé: oznakowanie

- znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacjg techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi,

-33-



- albo deklaracj¢ zgodnos$ci z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska,

- albo oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma
lub aprobatg techniczng,

- badZ uznano za .regtonalny wyrdb budowlany",

- okres przydatnosci do utycia podany na opakowaniu.

Materialami ~ stosowanymi  przy = wykonywaniu  izolacji = przeciwwodnych i
przeciwwilgociowych sg:

2.1. Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materialéw rolowych.

Do wykonywania izolacji

- papy termozgrzewalne i samoprzylepne,

- folie z tworzyw sztucznych,

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje si¢ z folii polietylenowych o grubosci 0,2 mm. Izolacje
wodochronne mogg by¢ wykonywane z folii polietylenowych o grubosci 0.4 1 0,5 mm,
gladkich i tloczonych folii z PVC oraz membran EPOM. Wszystkie ww. materialy muszg
mie¢ wilasnosci techniczne odpowiadajace wymaganiom odpowiednich norm / PN-89/B-
27617/1ub aprobat technicznych.

Podczas prac nalezy przestrzega¢ technologii wykonania podanej przez producenta
wybranego systemu. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materialy w sianie powietrzno-
suchym. Warstwy izolacyjne winny by¢ ukladane szczegdlnie starannie

2.2. Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych z mas polimerowo-bitumicznych

Do wykonania izolacji $cian zagl¢bionych w gruncie nalezy stosowac 2 sktadnikowa masg¢ na
bazie emulsji bitumicznej modyfikowang polimerami. Preparat powinien byé przeznaczony
do ochrony przed niespi¢trzonymi wodami na powierzchni stropow i spigtrzonej wody
przesigkowej oddziatywujacej na $ciany i podlogi ponizej gruntu. Produkt powinien posiada¢
odpornos¢ na agresywne substancje zawarte w wodzie gruntowej. Zalecane zuzycie produktu
4.5 - 5.5 dm3/m2. Grubos$¢ wykonanej powloki 3 mm. Nakladanie produktu w dwoch
warstwach.

3. SPRZET

Wymagania ogolne podano w SST B.00 .Wymagania ogdlne".

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych 1 przeciwwilgociowych na
konstrukcjach betonowych, zelbetowych i stalowych mogg by¢ wykonane regcznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych
robot.

Sprzet powinien byé zgodny 2z zaleceniami podanymi w Kkartach technologicznych
stosowanych materialow.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢é sprawny technicznie i1 spelniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP i ppoz.
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4. TRANSPORT

Wymagania ogdé1ne podano w SST B.00 .Wymagania ogolne".
Materialy izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki
sposob, aby zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogélne wykonywania robét podano w SST B.00 ,,Wymagania ogdlne".
ZAKRES WYKONYWANIA ROBOT

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czgéci podziemnych i przyziemi budynkow
wykonuje si¢ na podtozach: - betonowych lub Zelbetowych monolitycznych, murowanych z
kamienia. Cegly ceramicznej budowlanej pelnej, klinkierowej, betonowej lub z bloczkow
betonowych, z gladzig cementowa lub otynkowanych tynkiem cementowym. ;
Podloza pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynkow powinny
spelnia¢ nastgpujgce wymagania ogdlne:

- powinny by¢ nosne i nieodksztalcalne,

- powierzchnia powinna by¢ czysta, odtluszczona, odpylona, rowna, wolna od mleczka
cementowego, bez kawern, ubytkow. wypuklosci, peknie¢ (luzne czeséci nalezy usunac,
wypuklosci powyzej 2 mm zlikwidowa¢ przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie,
a ubytki i zaglebienia o glebokosci powyzej 2 mm i rysy o szerokosci wigkszej niz 2 mm
wypelni¢ zaprawg naprawczg zalecang przez producenta wyrobow hydroizolacyjnych),

- polgczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane
fasety o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na
szerokosci 1 wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi (sposob ich wykonania powinien by¢
zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej
przewidywanych do stosowania wyrobow hydroizolacyjnych).

- podtoze powinno by¢ suche (wilgotnosé nieprzekraczajgca 5%) lub wilgotne odpowiednio
do wymagan producenta wyroboéw hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub
karcie technicznej (katalogowej),

- odpowiednio do wymagali producenta wyrobow hydroizolacyjnych okreslonych w
aprobacie technicznej lub karcie technicznej podloze nalezy zagruntowac roztworem do
gruntowania wlasciwym dla rodzaju nakladanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia
zagruntowana przed ulozeniem izolacji powinna by¢ calkowicie wyschnigta. a powloka
gruntujaca powinna by¢ rdwnomiernie rozlozona (ciagla) i wykazywac dobra przyczepnosé
do podtoza,

Wymagania szczegolowe dotyczace podlozy betonowych i zelbetowych

Podloza betonowe i zelbetowe, w celu zapewnienia prawidlowej wspélpracy z hydroizolacja,
powinny byé wykonane z nastepujacych klas betonu:

- B 8-7.5 przy izolacji z materialéw bitumicznych,

- B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych,
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- B-20 przy izolacji z laminatow z tworzyw sztucznych, powlokach hydroizolacyjnych na
bazie cementu oraz w przypadku stosowania do izolacji preparatoéw penetrujacych,
Do gruntowania podlozy betonowych wykonanych na plytach styropianowych nie wolno
stosowac roztworow zawierajacych rozpuszczalniki.
Metody wykonania izolacji:

- malowanie pgdzlem,

- nanoszenie walkiem,

- natryskiwanie,

- szpachlowanie,

- przyklejanie lub rozwijanie gotowych materialow izolacyjnych.
W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych,
ktore sa przeznaczone do przyklejania do podloza oraz sklejania migdzy sobg metodg
zgrzewania. tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy plomieniem palnika gazowego
do momentu nadtopienia masy powlokowe;j - nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:
- palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposdb, aby jednoczesnie podgrzewal podioze i
wstege papy od strony przekladki antyadhezyjnej; jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na
powierzchni plyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza sig¢
ogrzewania podloza,
- dla uniknigcia zniszczenia papy dzialanie plomienia powinno by¢ krotkotrwale, a ptomien
palnika powinien by¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy powlokowej,
- niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego spltywu
masy asfaltowej lub jej zapalenia,
- fragment wstegi papy z nadtopiong powloka asfaltowa nalezy natychmiast docisngé do
ogrzewanego podloza Walkiem, o dlugosci rownej szerokosci pasma papy.
Zasady ktdrych nalezy przestrzega¢ przy ukladaniu hydroizolacji z materialéw rolowych:
Zaklady z folii PVC nalezy laczy¢ za pomocag rozpuszczalnikdéw (cykloheksanolu lub
tetrahydrofuranu) albo specjalnych klejow i dodatkowo wzdluz krawedzi doszczelniaé tzw.
uplynniong folig; dopuszcza si¢ laczenie folii na zakladach metoda zgrzewania, przy
nakladaniu poszczegdlnych warstw izolacji nalezy przestrzegaé zalecanych przez Producenta
zakresOw temperatur otoczenia i podtoza oraz wilgotnosci podloza i powietrza.
Podloze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.
Przystapienie do kolejnych etapéw robot moze nastapi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu
przez Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania podano w SST B.00 Wymagania ogolne".
Kontrola robot obejmuje:
- stwierdzenie wlasciwej jakosci materialu na podstawie atestu Producenta.
- sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu.
- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,
- kontrolg prawidlowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania
powierzchni pod wzgledem réwnosci, braku plam i zabrudzen),
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- kontrole prawidlowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z
oceng jednorodnosci wykonania powlok, stwierdzeniem braku pecherzy. ztuszczen lub
odspojen itp

- oznaczenie rzeczywistej grubosci powloki (grubos¢ powloki winna by¢ zgodna z
wartoscig podang w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta;
grubo$¢ tg okresla si¢ jako $rednig arytmetyczng z kilku pomiarow w miejscach
wskazanych przez Inspektora Nadzoru; grubos¢ okresla si¢ metodami nieniszczacymi
lub niszczacymi w sposéb zgodny z aprobatg techniczng IBDIM,

- kontrolg poprawnosci naprawienia bledow w wykonanej izolacji,

- kontrol¢ wykonania warstwy ochronnej. -Oceng poszczegdlnych etapéw robot nalezy
potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robol podano w SST B.00 "Wymagania ogdlne™..

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z dokumentacja
projektowa i obmiarem w terenie. ’
Powierzchnia nawierzchni przedstawionych do obmiaru powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg
Projektowg i ustaleniami Inspektora Nadzoru. Nie powinien on obejmowaé zadnych ilosci
niezaakceptowanych na pismie przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior robot na zasadach podanych w SST B.00 ,,Wymagania ogolne".

Podloze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.
Przystapienie do kolejnych etapow robot moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu
przez Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy.

Wykonanie izolacji uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, niniejsza
SST 1 wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywolanych normach lub w punktach 2. 5
1 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady platnosci podano w SST B.00 .Wymagania ogolne", na podstawie jednostek
obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robot.
Podstawe platnosci stanowi cena za 1 m2 wykonanej izolacji. zgodnie z dokumentacja
projektowa, obmiarem robot, atestem Producenta izolacji i oceng jako$ciowg na podstawie
wynikéw pomiardw i badan.
Cena jednostkowa obejmuje:

- prace przygotowawcze,

- dostarczenie materialdéw przewidzianych do wykonania robot",

- przygotowanie i oczyszczenie podloza,

- przygotowanie materialow do wykonania izolacji,

- wykonanie izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej,

- wykonanie naprawy stwierdzonych bledéw w wykonaniu izolacji,
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- wykonanie warstw ochronnych izolacji zgodnie z dokumentacjg projektowa,
- przeprowadzenie niezbgdnych badan i pomiarow wymaganych SST lub zleconych
przez Inspektora Nadzoru,
- gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiarow i badan,
- oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot.
Cena jednostkowa zawiera rOwniez zapas na odpady i ubytki materialowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 lepiki, masy j roztwory asfaltfowe stosowana na zimno.

PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowany na
gorgco.

PN-EN ISO 461 8-3:2001 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow
lakierowych. Czes¢ 3: Przygotowanie powierzchni i metody nakfadania.

PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukeji stalowych za
pomoca ochronnych systeméw malarskich. Cz¢$¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby '
przygotowania powierzchni.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i I welonu szklanego
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.05 - ROBOTY DEKARSKIE (CPV 45260000-6)

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego zwigzanej z
wykonaniem zadania pn ., BUDOWA DWOCH WIAT W KONSTRUKCJI ZELBETOWEJ”,
polegajace na:

- wykonaniu pokrycia z papy termozgrzewalnej,

- wykonaniu obréobek blacharskich. '

- montazu rynien i rur spustowych,

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja. obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami
wystajacymi ponad dach budynku tzn.:

- Pokrycie dachu.

- Obrébki blacharskie

- Rynny i rury spustowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
Wszystkie materialy muszg posiadac aktualng decyzje ITB o dopuszczeniu do stosowania.

2.1. Membrana

-Folia paroprzepuszczalna wstepnego krycia

-Material - polipropylen

-Wodoszczelnosé - W1

-Wytrzymalo$¢ na rozciaganie - nie mniej niz 200 N/50 mm
-Paroprzepuszczalnosé po 24 h nie mniej niz 3000g/m2
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2.2. Papa termozgrzewalne klasy NRO

Papa dachowa NRO od strony wierzchniej pokryta zostala posypka mineralng, a wzdluz
jednej ze stron obecny jest pasek zabezpieczony folig wykonang z tworzywa sztucznego.

Papa dachowa NRO posiada dlugos¢ 5 metrow, grubos¢ 5 mm oraz szerokos¢ 1 metra.

Papa dachowa NRO stuzy do wykonywania jednowarstwowych pokry¢ dachowych na
podlozu z roznych materialow, takich jak drewno, materialy termoizolacyjne. beton i blacha
trapezowa. '

Papa spelnia kryteria zwigkszonej odpornosci na dziatanie ognia zewnetrznego Sroof (t1) oraz
ma zastosowanie w systemach, ktore pozwalaja realizowac przykrycia dachowe w zakresie
odpornosci ogniowej - REI 15, RE 20, REI 30, REI 45.

Norma PN-EN 13707:2006

2.3. Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe
Material:

- Blacha ocynkowana grubosci 0,60 mm

- Rynny polokragle. taczone przez lutowanie lub klejenie
- Rury spustowe okragle laczone za pomocag kielichow,

- Kolanka, sztucery - lejowe,

- Haki , uchwyty - stalowe ocynkowane

Wymagania i badania wg PN-EN 612:1999

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ r¢cznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Wymagania ogolne podano w SST B.00 "Wymagania ogolne".

Do transportu materialow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie
srodki transportu. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed
wplywami atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos$¢ robot 1 wlasciwosci przewozonych towardw. przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg spelniaé¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

5. Wykonanie robot

5.1. Krycie dachow papa:

Przed ulozeniem papy nalezy ja rozwina¢ w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana, a nastgpnie
po przymiarce (z uwzglednieniem zakladu) i ewentualnym koniecznym przypigciu zwingé ja
z dwoch koncow srodka.
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Miejsca zakladow na ulozonym wczesniej pasie papy (z ktorym laczona bedzie roziwijana
rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciagna¢ szpachelka w celu wtopienia posypki na calej
szerokosci zakladu (12 -15 cm)

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podloza oraz spodniej
warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyplywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i
rownomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje tg¢ czynnos$¢, cofajgc sie przed
rozwijang rolka.

Miarg jakosci zgrzewu jest wyplyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na calej dlugosci
ZErzewu.

W przypadku gdy wyplyw nie pojawi si¢ samoistnie wzdluz brzegu rolki. nalezy docisna¢
zaklad, uzywajac walka dociskowego z silikonowa rolka.

Site docisku rolki do papy nalety lak dobra¢, aby pojawil si¢ wyplyw masy o zadanej
szerokosci. Silny wiatr lub zmienna predkos¢ przesuwania rolki moze powodowaé zbyt duzy
lub niejednakowej szerokosci wyplyw masy. Brak wyplywu masy asfaltowej swiadczy o
niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy laczy¢ ze sobg na zaklady: - podluzny 8 cm - poprzeczny 12-15 c¢cm
zaklady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem splywu wody i zgodnie z
kierunkiem najczesciej wystepujacych w okolicy wiatrow. Zaklady nalezy wykonywac ze
szczegolng starannoscig.

Po ufozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania
Zerzewow,

Miejsca zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleic.
Wyplywy masy asfaltowej mozna posypa¢ posypka w kolorze porycia w celu poprawienia
estetyki dachu.

W poszczegolnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie tak
aby zaklady (zardwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaly sie. Aby unikngé¢ zgrubien
papy na zakladach, zaleca si¢ przycigcie naroznikow ukladanych paséw papy lezacych na
spodzie zaktadu pod kgtem 45°

5.4. Obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej gruboseci 0,60 mm

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,
Roboty blacharskie mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku.
Robot nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podlozach.

5.5. Rynny z blachy ocynkowanej gruboéci 0,60 mm

Rynny powinny

- by¢ wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i
skladany w elementy wieloczlonowe,

- powinny by¢ laczone w zlaczach poziomych na zaklad szerokosci 40mm; zlacza
powinny by¢ lutowane na calej dtugosci, lub klejone

- rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w
odstepach nie wigkszych niz 60 cm,

- spadki rynien regulowaé na uchwytach zgodnie z projektem,
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- polaczenie rynny z rurami spustowymi za pomocg sztucerow lejowych,

5.6. Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubosci 0,60 mm

Rury spustowe

- powinny by¢ wykonane z pojedynczych czlonéw odpowiadajacych dlugosci arkusza
blachy i skladany w elementy wieloczlonowe,

- powinny by¢ taczone w ztaczach pionowych na kielichy; kolanka lejowe,

- rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami. rozstawionymi w
odstepach nie wigkszych niz 3 m,

- uchwyty powinny by¢ mocowane w sposéb tJWaly przez wbicie trzpienia w spoiny
muru lub

- osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

- rury spustowe odprowadzajace wod¢ do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwnej na glgbokos¢ kielicha.

5.7. Zabezpieczenia na czas wykonywania robot dachowych

W zwigzku z przeprowadzaniem prac budowlanych na dachu nalezy zastosowaé:
zabezpieczenie wejs¢ do budynku zabezpieczenie przyleglego terenu budowy - wygrodzenie,
oznakowanie zabezpieczenie dachu na czas prowadzonych prac zgodnie z przepisami BHP

6. Kontrola jakoSci
6.1. Materialy izolacyjne

a) Wymagana jakos$¢ materialow izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwno rzednym dokumentem.

b) Materialy izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentow potwierdzajacych przez
producenta ich jako$é nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

¢) Odbior materialow izolacyjnych powinien obejmowac¢ zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi
atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta - powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.
a) Nie dopuszcza sig¢ stosowania do robot materialow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

b) Nie nalezy stosowac réwniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
¢) Wyniki odbioréw materialow 1 wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robdt jest:
1 m2 pokrytej powierzchni i wykonanych obrobek blacharskich,
1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
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[lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
8.1. Odbior podloza

Badania podloza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do krycia polaci dachowych,

Sprawdzenie rownosci powierzchni podloza nalezy przeprowadza¢ za pomoca laty kontrolnej
o dtugosci 3 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit migdzy
sprawdzang powierzchnia a tata nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbior robét pokrywezych

Roboty pokrywcze. jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot, do ktorych dostep pdzniej
jest niemozliwy lub utrudniony. s
Odbior czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podloza wraz z z membrang wstgpnego krycia,

- jakosci zastosowanych materialow,

- dokladnosci wykonania poszczegblnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czg¢sciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.
Podstawe do odbioru robot pokrywcezych stanowig nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbi6r czesciowy podloza oraz poszczegolnych
warstw lub fragmentow pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywezych i rodzaju zastosowanych materiatow,

- protokoly odbioru materialow i wyrobow.

Odbior koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takie wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbior pokrycia z papy:

Sprawdzenie przyklejenia papy do podloza oraz do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie
i oderwanie paska papy szerokosci nie wigkszej niz 5 cm, z tym ze pasek nalezy naciaé¢ nad
miejscem przyklejenia papy

Sprawdzenie mocowania papy podktadowej do podloza

Sprawdzenie szerokosci zakladow papy nalezy dokona¢ w trakcie odbiorow czgsciowych
1 koncowych przez pomiar szerokosci zakladow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100
m2.

8.2.2. Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac¢:
- sprawdzenie prawidlowosci polaczen poziomych i pionowych,
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- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian.
- sprawdzenie prawidlowosci spadkow rynien,
- sprawdzenie szczelnosci polaczen rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

9. Podstawa platnoSci

Forma wynagrodzenia - wynagrodzenie ryczattowe.

Placi si¢ za wykonanie:

- Pokrycia

- Obrobek blacharskich z ich przygotowaniem, zmontowaniem i umocowaniem w podtozu.
zalutowaniem polaczen, uporzadkowaniem stanowiska pracy.

- Rynien 1 rur spustowych z ich przygotowaniem, zmontowaniem, umocowaniem i
zalutowaniem lub sklejeniem polaczen, uporzadkowaniem stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane;j i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych - czg$¢ C: zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB Warszawa 2004 r
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.06 - ROBOTY Budowlane i instalacyjne dla modernizacji Izby Przyjeé

1. WSTEP |
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykonaniem pokrycia dachowego zwigzanej z
wykonaniem zadania pn ..modernizacja izby przyje¢ przy budynku L”, polegajace na:
- Wykonaniu robot demontazowych i rozbiérkowych:
o Demontazu oscieznic i drzwi
o Rozebraniu istniejacych posadzek
o Wywiezieniu gruzu
- Wykonaniu robdt montazowych: v
o Osadzenie nowych drzwi z oscieznicami

(6]

Uzupelnienie tynkow

o  Wykonaniu gladzi gipsowej na Scianach i sufitach

o Malowanie $cian i sufitow

o  Wykonaniu nowych posadzek z wykladziny PCV
- Wykonaniu robot instalacyjnych

o Demontaz zaworoéw grzejnikowych

o Demontaz grzejnikow

o Montaz nowych grzejnikéw wraz zaworami.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji roboét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja. obejmuja wszystkie czynnosci (patrz p.
1 lumozliwiajgce 1 majace na celu modernizacje izby przyjeé

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
Wszystkie materialy muszg posiada¢ aktualng decyzje ITB o dopuszczeniu do stosowania.
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W pomieszcezeniach izby przyje¢ nalezy zamontowaé grzejniki plytowe higieniczne wraz z
zaworami termostatycznymi, odcinajacymi i odpowietrzajacymi.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport

Wymagania ogolne podano w SST B.00 "Wymagania ogdlne".

Do transportu materialéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie
srodki transportu. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zaladowane wyroby przed
wplywami atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos$¢ robdt i wlasciwosci przewozonych towaréw. przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym. .
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

5. Wykonanie robot
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami podanymi poprzednich punktach specyfikacji.

6. Kontrola jakosci
6.1. Materialy izolacyjne

a) Wymagana jakos¢ materialdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu

lub innym réwno rzednym dokumentem.

b) Materialy dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich
jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

¢) Odbiér materialow powinien obejmowa¢ zgodnos¢ z dokumentacjg projektowsg oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta - powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.
a) Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow, ktorych wlasciwoscei nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

b) Nie nalezy stosowac rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
¢) Wyniki odbiorow materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest:
1 m2 j powierzchni,
1 m robot liniowych
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1 szt. dla montazu instalacji.

llos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Roboty pokryweze, jako roboty zanikajace. wymagaja odbiorow czesciowych. Badania w
czasie odbioru czgsciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot, do ktorych dostep pozniej
jest niemozliwy lub utrudniony.

Dokonanie odbioru czg¢sciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Odbior koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanych robot zgodnie z
wezesniej opisanymi zasadami.

Po zakonczeniu montazu grzejnikow nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci o cisnieniu 6 bar.

9. Podstawa platnosci

Forma wynagrodzenia - wynagrodzenie ryczaltowe.
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